
견    적     서

공사명 : 이원새마을금고 지점 인테리어공사

㈜ 오경 컴텍



견  적  서 (ESTIMATE)

  발    주    처 : 이원새마을금고 상    호    명 :

  공    사    명 : 이원새마을금고 지점 인테리어공사 사업자등록번호 :

  금          액 : 일금이억사천육백이십만원정 업          종 :

대    표    자 :

  비          고 : V A T 포함 주          소 :

    2   0   1   9  년        0  5   월  2  0 일 전  화  번  호 :

공 사 내 역  집 계 표

단 위 수 량 비      고

식 1

(만단위이하 절사)

                 ㈜오경컴텍

504-85-18839

T)053-353-2092/F)053-353-2097

품          목  합          계

이원새마을금고 지점 인테리어공사 246,200,000                      

총 공사비 계 246,200,000                               

■ 공사중 전기,수도는 발주처 제공/ 전기 증설/보안공사/CCTV/ 인터넷,전화인입/이전비별도

실내건축업

김    종    근  (인)

대구광역시 북구 침산남로 31길 13-20 3층

(₩246,200,000)



▣ 공사명 : 이원새마을금고 지점 인테리어공사

직접재료비 72,990,549                              58,274,400                              131,264,949                             

간접재료비 -                                       

소   계 72,990,549                              58,274,400                              131,264,949                             

직접노무비 52,348,701                              4,360,000                               56,708,701                              

간접노무비 -                                     -                                       직접노무비*9.80%

소   계 52,348,701                              4,360,000                               56,708,701                              

경      비 1,410,000                               -                                       1,410,000                               

산재보험료 2,120,122                               176,580                                 2,296,702                               노무비*4.05%

고용보험료 455,434                                 37,932                                  493,366                                 노무비*0.87%

연금보험료 1,303,483                               108,564                                 1,412,047                               직접노무비*2.49%

건강보험료 889,928                                 74,120                                  964,048                                 직접노무비*1.7%

노인장기요양보험료 65,677                                  5,470                                   71,147                                    건강보험료*7.38%

안전관리비 3,672,440                               3,672,440                                (재료비+직접노무비)*2.93%

기타경비 6,016,284                               3,006,451                               9,022,735                                (재료비+노무비)*4.80%

소   계 15,933,367                              3,409,117                               19,342,485                              

141,272,616                             66,043,517                              207,316,134                             

5,650,905                               2,641,741                               8,292,645                               계의 4.0%

6,653,968                               1,561,629                               8,215,596                               (노무비+경비+일반관리비)*15%이하

153,577,489                             70,246,887                              223,824,375                             

15,357,749                              7,024,689                               22,382,438                              합계의 10.00%

168,935,237                             77,271,575                              246,200,000                             (만원단위절사)총      계

구     성     비

이      윤

합      계

부가가치세

계

일반관리비
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합   계2.업무용동산                                                     공 종

''''구 분
1.업무용건물



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

식 1 1,119,690   2,880,075     1,170,000  5,169,765    

식 1 10,385,620  10,234,951   -          20,620,571   

식 1 4,996,420   5,431,920    -          10,428,340   

식 1 6,413,264   6,361,264    -          12,774,528   

식 1 14,346,534  6,523,589    -          20,870,122   

식 1 2,633,410   2,048,053    -          4,681,463    

식 1 12,129,211  10,920,000   -          23,049,211   

식 1 4,816,500   780,000      -          5,596,500    

식 1 13,587,600  6,150,950    -          19,738,550   

식 1 2,562,300   1,017,900    240,000    3,820,200    

   

 72,990,549 52,348,701 1,410,000 126,749,249 

공  종  별  집  계  표
 

계노무비

비고

자재비

수량명    칭

■  1층업무용 건물

1.가설 공사

3.벽체 공사

경비

5.영업장.객장/이사장실/상담실공사

2.천정공사

단위

4.바닥 공사

합    계

6.탈의탕비실/금고/기계실공사

8.사인물공사

 

7.전기/통신 공사

9.금속 공사

10.365코너 공사



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

■ 가설 공사

멕메김 M2 172.26 390         67,181        1,560        268,726        -            1,950           335,907          

자재 대소운반 M2 172.26 1,950       335,907       3,250        559,845        -            5,200           895,752          

현장정리 정돈 M2 172.26 1,560       268,726       3,900        671,814        -            5,460           940,540          

준공청소 1회기준 M2 172.26 2,600       447,876       6,500        1,119,690      -            9,100           1,567,566        

폐기물 처리 운반 대 2.00 -             130,000      260,000        585,000      1,170,000    715,000         1,430,000        

합    계 1,119,690     2,880,075      1,170,000    5,169,765        

수량 비고

노무비재료비 경  비 계

1.가설 공사

명    칭 규    격 단위



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

천정 공사 M-BAR M2 151.97 6,500       987,805       9,100        1,382,927      -            15,600          2,370,732        

석고2PY KCC 석고 2PY M2 151.97 9,100       1,382,927     9,100        1,382,927      -            18,200          2,765,854        

SMC 300*300 M2 8.50 42,900      364,650       19,500       165,750        -            62,400          530,400          

VINYL PAINT 2회 석고면  ALL PUTTY 포함 M2 151.97 10,400      1,580,488     22,100       3,358,537      -            32,500          4,939,025        

카운터상부 미디어라인 갈바1.2T M 8.00 104,000     832,000       52,000       416,000        -            156,000         1,248,000        

미디어라인 필름마감  LG방염인테리어필름 M 8.00 15,600      124,800       15,600       124,800        -            31,200          249,600          

바리솔 마감 Renolit 0.18mm (독일산) M 1.00 910,000     910,000       260,000      260,000        -            1,170,000       1,170,000        

스크린루바 50*180*3000 EA 51.00 52,000      2,160,000     26,000       1,080,000      -            72,000          3,240,000        

영업장 등박스 갈바 M 24.00 45,500      1,092,000     32,500       780,000        -            78,000          1,872,000        

이사장실 등박스 갈바 M 3.50 45,500      159,250       32,500       113,750        -            78,000          273,000          

등박스 필름마감  LG방염인테리어필름 M 27.50 15,600      429,000       15,600       429,000        -            31,200          858,000          

점검구 450*450 EA 8.00 19,500      156,000       15,600       124,800        -            35,100          280,800          

커텐박스 직선 M 10.60 19,500      206,700       9,100        96,460         -            28,600          303,160          

등구멍 타공 전기공 인 2.00 -             260,000      520,000        -            260,000         520,000          

합    계 10,385,620    10,234,951     -            20,620,571       

비고수량

노무비 경  비재료비

규    격 단위명    칭

2.천정공사

계



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

메탈스터드칸막이 석고9T 2PLY/단면 M2 117.84 18,200      2,144,688     19,500       2,297,880      -            37,700          4,442,568        

메탈스터드칸막이 석고9T 2PLY 양면 M2 24.54 20,800      510,432       26,000       638,040        -            46,800          1,148,472        

석고취부 석고면 취부 M2 25.00 3,900       97,500        6,500        162,500        -            10,400          260,000          

벽체상,하부MDF 9T M2 118.00 9,100       1,073,800     13,000       1,534,000      -            22,100          2,607,800        

TV 박스 식 1.00 390,000     390,000       390,000      390,000        -            780,000         780,000          

각재 30*30외송 단 5.00 35,100      175,500       49,400       247,000        -            84,500          422,500          

합판 THK5mm 장 5.00 16,900      84,500        32,500       162,500        -            49,400          247,000          

목공부자재 본드,철물 외 식 1.00 520,000     520,000       -            -              -            520,000         520,000          

합    계 4,996,420     5,431,920      -            10,428,340       

수량단위

노무비 경  비재료비

비고명    칭 규    격

3.벽체 공사

계



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

폴리싱타일 600*600 M2 174.76 29,900      5,225,324     29,900       5,225,324      -            59,800          10,450,648       loss 포함

백색시멘트 몰탈 M2 174.76 6,500       1,135,940     6,500        1,135,940      -            13,000          2,271,880        

재료 분리대 M 2.00 26,000      52,000        -              -            26,000          52,000           

합    계 6,413,264     6,361,264      -            12,774,528       

노무비 경  비

4.바닥 공사

명    칭 규    격 단위 수량

재료비 계

비고



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

인테리어 필름 마감 방염 M2 107.76 15,600      1,681,056     16,900       1,821,144      -            32,500          3,502,200        

back paint glass 영도 5mm 자평 191.11 8,450       1,614,880     1,950        372,665        -            10,400          1,987,544        

우드브라인드 M2 40.92 36,400      1,489,488     6,500        265,980        -            42,900          1,755,468        

대리석 데져트크림 20T M2 21.40 195,000     4,173,000     65,000       1,391,000      -            260,000         5,564,000        

대리석 스타투아리오 20T M2 8.40 195,000     1,638,000     65,000       546,000        -            260,000         2,184,000        

모자이크타일 M2 6.60 78,000      514,800       52,000       343,200        -            130,000         858,000          

부자재 본드 외 M2 36.40 13,000      473,200       -              -            13,000          473,200          

페브릭 방염 M2 4.00 22,100      88,400        26,000       104,000        -            48,100          192,400          

NT 판넬 레이져 타공 M2 9.72 143,000     1,389,960     65,000       631,800        -            208,000         2,021,760        

black sus걸레받이 M 40.50 19,500      789,750       15,600       631,800        -            35,100          1,421,550        

SUS 몰딩 M 5.00 15,600      78,000        15,600       78,000         -            31,200          156,000          

WOOD DOOR
800*2100/ 문틀 포함

인테리어 필름 마감
EA 1.00 260,000     260,000       169,000      169,000        -            429,000         429,000          

철물 도어락1, 경첩1조 조 1.00 156,000     156,000       169,000      169,000        -            325,000         325,000          

합    계 14,346,534    6,523,589      -            20,870,122       

명    칭 규    격

5.영업장.객장/이사장실/상담실공사

단위 수량

경  비재료비 노무비

비고

계



6.탈의탕비실/금고/기계실공사

단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

상부 몰딩 H=100 M 8.40 2,600       21,840        6,500        54,600         -            9,100           76,440           

하부 몰딩 H=100 M 7.40 2,600       19,240        6,500        48,100         -            9,100           67,340           

내츄럴 실크벽지 실크벽지 M2 25.25 5,200       131,300       5,850        147,713        -            11,050          279,013          

인테리어 필름 마감 방염 M2 6.00 15,600      93,600        16,900       101,400        -            32,500          195,000          

back paint glass 5mm (씽크대 전면,좌우측) 자평 20.00 8,450       169,000       1,950        39,000         -            10,400          208,000          

배수 배관 설치 배관조인 식 1.00 390,000     390,000       390,000      390,000        -            780,000         780,000          

전기 온수기 20L 대 1.00 325,000     325,000       130,000      130,000        -            455,000         455,000          

WOOD DOOR
800*2100/ 문틀 포함

인테리어 필름 마감
EA 1.00 260,000     260,000       169,000      169,000        -            429,000         429,000          

철물 도어락1, 경첩1조 조 1.00 156,000     156,000       169,000      169,000        -            325,000         325,000          

앵글장 6단 H2300 M 4.50 169,000     760,500       -              -            169,000         760,500          

앵글장 설치비 인 2.0 -             195,000      390,000        -            195,000         390,000          

조합페인트 철재면 2회칠 M2 78.70 3,900       306,930       5,200        409,240        -            9,100           716,170          

합    계 2,633,410     2,048,053      -            4,681,463        

명    칭 규    격 단위

노무비

수량

재료비 경  비 계

비고



7.전기/통신 공사

단가 금액 금액 단가 금액 단가 금액

■ 전기 공사

배관 배선 대한전선+22mm후렉시볼 M2 172.26 12,350      2,127,411     -              -            12,350          2,127,411        

소방배관배선 감지기 식 1.00 260,000     260,000       -              -            260,000         260,000          

냉난방 전기배선 식 1.00 260,000     260,000       -              -            260,000         260,000          

옥외 간판 배관배선 1층~옥상 식 1.00 260,000     260,000       -              -            260,000         260,000          

LED DOWN LAMP 6"매입 20W EA 16.00 29,900      478,400       -              -            29,900          478,400          

LED PARABORIC 640*640*25고효율,KS EA 17.00 84,500      1,436,500     -              -            84,500          1,436,500        

LED PL 등 20W*2 EA 3.00 39,000      117,000       -              -            39,000          117,000          

LED PL 등 20W*1 EA 2.00 39,000      78,000        -              -            39,000          78,000           

LED 에찌등 180*1280 고효율,KS EA 0.00 62,400      -             -              -            62,400          -                

LED센서등 금고,365기계실 EA 2.00 32,500      65,000        -              -            32,500          65,000           

 LED 멀티 매입등 EA 28.00 41,600      1,164,800     -              -            41,600          1,164,800        

LED할로겐 EA 3.00 22,100      66,300        -              -            22,100          66,300           

LED 간접등 T5 1000 EA 8.00 15,600      124,800       -              -            15,600          124,800          

LED 간접등 T5 600 EA 5.00 13,000      65,000        -              -            13,000          65,000           

LED 모듈3구 미디어라인/Nt판넬뒤 EA 1700.00 650         1,105,000     -              -            650             1,105,000        

SMPS EA 4.00 130,000     520,000       -              -            130,000         520,000          

시스템 BOX 매립형 EA 2.00 45,500      91,000        -              -            45,500          91,000           

스위치및 콘센트 식 1.00 650,000     650,000       -              -            650,000         650,000          

365 분전함 식 1.00 585,000     585,000       -              -            585,000         585,000          

메인분전함 식 1.00 910,000     910,000       -              -            910,000         910,000          

금고실/기계실 시근장치 식 4.00 200,000     800,000       -              -            200,000         800,000          

수량

노무비재료비

비고

계

명    칭 규    격 단위

경  비



7-2.전기/통신 공사

단가 금액 금액 단가 금액 단가 금액

전기공 인 20.00 260,000      5,200,000      -            260,000         5,200,000        

전기보조공 인 20.00 234,000      4,680,000      -            234,000         4,680,000        

■ 통신 공사

배선배관  전산실-영업장포함 식 1.00 650,000     650,000       -              -            650,000         650,000          

기타잡자재 식 1.00 195,000     195,000       -              -            195,000         195,000          

 인건비 인 4.00 -             260,000      1,040,000      -            260,000         1,040,000        

365 전화기 EA 1.00 120,000     120,000       -              -            120,000         120,000          

합    계 12,129,211    10,920,000     -            23,049,211       

명    칭 규    격 단위 수량

재료비 노무비 경  비 계

비고



8.사인물공사

단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

창호 싸인 문자 컷팅/내외부 식 1.00 715,000     715,000       -              -            715,000         715,000          

영업장 이미지월마크,명

칭
LED 면발광채널 SET 1.00 1,690,000   1,690,000     -              -            1,690,000       1,690,000        

이사장실 이미지월마크 아크릴 스카시 SET 1.00 325,000     325,000       -              -            325,000         325,000          

상담실 이미지월마크 아크릴 스카시 SET 1.00 286,000     286,000       -              -            286,000         286,000          

영업장 아크릴 스카시 MG새마을금고 SET 1.00 286,000     286,000       -              -            286,000         286,000          

아크릴게시판 다보포함 SET 1.00 156,000     156,000       -              -            156,000         156,000          

365코너 기기 명칭
수표.현금.입.출금 통

장정리기/아크릴
SET 2.00 110,500     221,000       -              -            110,500         221,000          

실명판 아크릴 스카시 SET 7.00 65,000      455,000       -              -            65,000          455,000          

외부실사 M2 9.00 39,000      351,000       -              -            39,000          351,000          

엠보시트 마감 M 15.50 13,000      201,500       -              -            13,000          201,500          

입구 현판 400*600 EA 1.00 65,000      65,000        -              -            65,000          65,000           

띠장 출입구 M 10.00 6,500       65,000        -              -            6,500           65,000           

싸인설치 인 3.00 -             260,000      780,000        -            260,000         780,000          

합    계 4,816,500     780,000        -            5,596,500        

비고명    칭 규    격 단위 수량

재료비 노무비 계경  비



9.금속 공사

단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

철판벽 50T, 양면 M2 62.10 110,500     6,862,050     45,500       2,825,550      -            156,000         9,687,600        

철판천정붙이기 한면 M2 12.00 84,500      1,014,000     32,500       390,000        -            117,000         1,404,000        

전동 셔터 AL 2중 압출 방화 셔터 M2 5.60 156,000     873,600       260,000      1,456,000      -            416,000         2,329,600        

전동셔터 작동기 버튼식 EA 1.00 65,000      65,000        26,000       26,000         -            91,000          91,000           

셔터레일 설치 1.5*1"*2" M 6.00 65,000      390,000       26,000       156,000        -            91,000          546,000          

SHAFT 60*401.6T M 1.85 117,000     216,450       -              -            117,000         216,450          

전동모터 40kg EA 1.00 390,000     390,000       -              -            390,000         390,000          

스텐프레임 M2 8.40 110,500     928,200       45,500       382,200        -            156,000         1,310,400        

강화유리  12MM 자평 72.00 11,050      795,600       1,950        140,400        -            13,000          936,000          

방화문 EA 2.00 234,000     468,000       65,000       130,000        -            299,000         598,000          전산실,금고실

방화문철물 EA 2.00 65,000      130,000       -              -            65,000          130,000          

40*40 각파이프 파티션 용접 설치포함 M 8.00 10,400      83,200        9,100        72,800         -            19,500          156,000          

강화도어 손보호용 EA 3.00 260,000     780,000       65,000       195,000        -            325,000         975,000          

가네모네 조 1.00 130,000     130,000       -              -            130,000         130,000          

흰지  논스톱2/스토퍼1 EA 3.00 65,000      195,000       39,000       117,000        -            104,000         312,000          

강화도어 손잡이 조 3.00 45,500      136,500       -            45,500          136,500          

정기정 설치 식 1.00 130,000     130,000       260,000      260,000        -            390,000         390,000          

합    계 13,587,600    6,150,950      -            19,738,550       

명    칭 규    격 단위 수량

재료비 노무비 경  비 계

비고



10.365코너 공사

단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

30*30 각관 방범 철책 M2 10.00 26,000      260,000       26,000       260,000        -            52,000          520,000          

365칸막이 기둥 ㅣ 자 LED 매립형 개 3.00 260,000     780,000       32,500       97,500         -            292,500         877,500          

전면판 860*700*T:1.2갈바양면 개 2.00 78,000      156,000       32,500       65,000         -            110,500         221,000          

뒷판 860*1300*T:1.2갈바양면 개 2.00 104,000     208,000       26,000       52,000         -            130,000         260,000          

후면 고정장치 밀림방지대 개 2.00 26,000      52,000        26,000       52,000         -            52,000          104,000          

칼라 유리 800*700*5mm 개 2.00 75,400      150,800       15,600       31,200         -            91,000          182,000          

칼라 유리 700*600*5mm 개 2.00 75,400      150,800       15,600       31,200         -            91,000          182,000          

메모리전화BOX SUS 개 1.00 91,000      91,000        -              -            91,000          91,000           

안내꽂이BOX SUS 개 1.00 91,000      91,000        -              -            91,000          91,000           

인테리어필름 방염 M2 25.00 14,300      357,500       15,600       390,000        -            29,900          747,500          

천정아크릴루바 10*10*10 은색루바 개 2.00 41,600      83,200        6,500        13,000         -            48,100          96,200           

기계상부 몰딩 개 2.00 26,000      52,000        -              -            26,000          52,000           

앞판  ROUND MOULDING 개 2.00 39,000      78,000        -              -            39,000          78,000           

걸레받이 SUS'S SET 2.00 26,000      52,000        13,000       26,000         -            39,000          78,000           

운송비 대구지역 SET 1.00 -             -              240,000      240,000      240,000         240,000          

합    계 2,562,300     1,017,900      240,000      3,820,200        

명    칭 규    격 단위 수량

재료비 노무비 경  비 계

비고



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

식 1 25,714,800  -           -          25,714,800   

식 1 -           500,000    -          500,000      

식 1 19,227,600  3,860,000  -          23,087,600   

식 1 13,332,000  -          -          13,332,000   

   

 58,274,400 4,360,000 -          62,634,400   

4.간판공사

공  종  별  집  계  표
 

명    칭 단위 수량
자재비 노무비 경비 계

비고

■  1층업무용 동산

1.카운터 집기공사

2.순번대기기공사

3.냉난방기공사

 

합    계



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

카운터 LOW LG 인조대리석상판 포함 M 8.00 720,000     5,760,000     -              -            720,000         5,760,000        하이그로시도장/무늬목

카운터 서랍(3단) 420*550*600 EA 5.00 126,000     630,000       -              -            126,000         630,000          하이그로시도장/무늬목

카운터 사이드 책상 사이드 책상  1200 EA 5.00 270,000     1,350,000     -              -            270,000         1,350,000        하이그로시도장/무늬목

카운터측면파티션 1600*50*1250 EA 3.00 300,000     900,000       -              -            300,000         900,000          하이그로시도장/무늬목

카운터중간파티션 유리 파티션 EA 3.00 300,000     900,000       -              -            300,000         900,000          하이그로시도장/무늬목

책상(책임자용) 1700*800*750 EA 1.00 240,000     240,000       -              -            240,000         240,000          하이그로시도장/무늬목

책상서랍(2단) 420*550*600 EA 1.00 126,000     126,000       -              -            126,000         126,000          하이그로시도장/무늬목

책상서랍(3단) 420*550*600 EA 1.00 126,000     126,000       -              -            126,000         126,000          하이그로시도장/무늬목

보조화일함 480*750*750 EA 1.00 192,000     192,000       -              -            192,000         192,000          하이그로시도장/무늬목

책임자의자 CHN4300W EA 1.00 312,000     312,000       -              -            312,000         312,000          퍼시스

직원의자 CH4800W EA 5.00 228,000     1,140,000     -              -            228,000         1,140,000        퍼시스

고객대기의자 기성품 EA 5.00 228,000     1,140,000     -              -            228,000         1,140,000        

고객대기툴의자 기성품 EA 5.00 132,000     660,000       -              -            132,000         660,000          

잡지꽂이 600*1000*400 EA 2.00 180,000     360,000       -              -            180,000         360,000          하이그로시도장/무늬목

필경대 벽부형 EA 1.00 540,000     540,000       -              -            540,000         540,000          하이그로시도장/무늬목

순번대기대 EA 1.00 216,000     216,000       -              -            216,000         216,000          하이그로시도장/무늬목

상하부장 붙박이장 800*2400*400 EA 3.00 372,000     1,116,000     -              -            372,000         1,116,000        하이그로시도장

하부장 붙박이장 800*800*400 EA 4.00 276,000     1,104,000     -              -            276,000         1,104,000        하이그로시도장

기계테이블 1,500 EA 1.00 420,000     420,000       420,000         420,000          하이그로시도장/무늬목

자판기받침대 450*1000*700 EA 1.00 360,000     360,000       360,000         360,000          하이그로시도장/무늬목

원탁 테이블 Ø600 EA 1.00 240,000     240,000       240,000         240,000          

비고

재료비 노무비 경  비 계

■ 영업장

1.카운터 집기공사

명    칭 규    격 단위 수량



단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

원탁의자 CH0020 EA 3.00 108,000     324,000       108,000         324,000          퍼시스

3인무등의자 SJ 36025-L30(60) EA 2.00 372,000     744,000       -              -            372,000         744,000          

카페테리아 책상 EA 2.00 420,000     840,000       -              -            420,000         840,000          하이그로시도장/무늬목

카페테리아 의자 CH0020 EA 5.00 108,000     540,000       108,000         540,000          퍼시스

■ 상담실

상담테이블 제작 900*1300 EA 1.00 300,000     300,000       -              -            300,000         300,000          하이그로시도장/무늬목

상담의자 CH4301 EA 4.00 168,000     672,000       168,000         672,000          퍼시스

하부장 800*800*400 EA 1.00 276,000     276,000       -              -            276,000         276,000          UV 펄

■탈의 탕비실

씽크대설치 (상,하부장포함)900 EA 1.00 420,000     420,000       -              -            420,000         420,000          UV 펄

옷장 2인옷장 EA 2.00 240,000     480,000       -              -            240,000         480,000          UV 펄

책임자책상 PRN-1950 EA 1.00 585,600     585,600       -              -            585,600         585,600          

서랍장 SAN-008,008KS EA 1.00 156,000     156,000       -              -            156,000         156,000          

의자 GEN-100R EA 1.00 445,200     445,200       -              -            445,200         445,200          젠트라

상담테이블 700*1300 EA 1.00 300,000     300,000       -              -            300,000         300,000          

상담의자 EA 4.00 180,000     720,000       -              -            180,000         720,000          

■ 공통

책상/탁자 유리 5T투명 면취 EA 1.00 480,000     480,000       -              -            480,000         480,000          

운송/설치비 식 1.00 600,000     600,000       -              -            600,000         600,000          

LG 전자 벽걸이 TV UHD 65인치 EA 1.00 2,520,000   2,520,000     -              -            2,520,000       2,520,000        

합    계 25,714,800    -              -            25,714,800       

■ 이사장실

비고

계재료비 노무비

1-2.카운터 집기공사

명    칭 규    격 단위

경  비

수량



2.순번대기기공사

단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

순번발행기 JJQ300PL EA 1.00 -             -              -            -               -                

순번 호출기 JJQ300K EA 5.00 -             -              -            -               -                

번호표시기 JJQ300D EA 5.00 -             -              -            -               -                

복합셋탑박스 식 1.00 -             -              -            -               -                

브라켓외설치비 기타잡자재 식 1.00 -             -              -            -               -                

순번대기기 이전 설치 식 1.00 -             500,000      500,000        -            500,000          

합    계 -             500,000        -            500,000          

계

비고명    칭 규    격 단위 수량

노무비 경  비



3.냉난방기공사

단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

LG천정형 냉난방기 23평 TW0900M2S 대 3.00 1,939,200   5,817,600     -              -            1,939,200       5,817,600        

LG천정형 냉난방기 15평 TW0600P2S 대 1.00 1,530,000   1,530,000     -              -            1,530,000       1,530,000        

LG천정형 냉난방기 6평 LTW230U2S 대 3.00 984,000     2,952,000     -              -            984,000         2,952,000        

자재비 배관,행거,전원선 식 7.00 240,000     1,680,000     -              -            240,000         1,680,000        

통신,드레인 -             -              -            -               -                

단열재등 -             -              -            -               -                

설치비 식 7.00 -             480,000      3,360,000      -            480,000         3,360,000        

유선리모컨 EA 7.00 66,000      462,000       -              -            66,000          462,000          

추가배관비 M 38.00 24,000      912,000       -              -            24,000          912,000          

앵글 EA 8.00 78,000      624,000       -              -            78,000          624,000          

LG벽걸이에어컨 대 1.00 456,000     456,000       -              -            456,000         456,000          

설치비 펌프포함 식 1.00 114,000     114,000       500,000      500,000        -            614,000         614,000          

전열 교환기

전열교환기(환풍기) AN100FSKLBN1 대 1 1,700,000  1,700,000   -            -          1,700,000     1,700,000      

ERV 리모컨 AWR-VH12N 대 1 37,000     37,000      -            -          37,000        37,000         

자재및 설비 250파이 천공 포함 대 1 2,000,000  2,000,000   -            -          2,000,000     2,000,000      

방진프레임-실외기받침대 대 1 143,000    143,000     -            -          143,000       143,000        

크레인장비대 대 1 500,000    500,000     -            -          500,000       500,000        

배관트레이 대 1 300,000    300,000     -            -          300,000       300,000        

-            -          

합    계 19,227,600    3,860,000      -            23,087,600       

노무비 경  비 계

비고명    칭 규    격 단위 수량



4.간판공사

단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액

전면 바탕 플랙스 비조명 1200*12M M 12.00 120,000     1,440,000     -              -            120,000         1,440,000        스텐카바

LED 잔넬 마크 H 800 마크 EA 1.00 300,000     300,000       -              -            300,000         300,000          

LED 잔넬 글자 H 600 MG 새마을금고 EA 7.00 250,000     1,750,000     -              -            250,000         1,750,000        

SMPS 300W EA 2.00 144,000     288,000       -              -            144,000         288,000          

돌출간판 365코너 M 1.00 420,000     420,000       -              -            420,000         420,000          

크레인 대 1.00 420,000     420,000       -              -            420,000         420,000          

LED 전광판 전면간판아래 M 10.00 200,000     2,000,000     -              -            200,000         2,000,000        

전면 바탕 플랙스 비조명 800*3M M 3.00 100,000     300,000       -              -            100,000         300,000          건물입구

LED 잔넬 마크 H 600 마크 EA 1.00 250,000     250,000       -              -            250,000         250,000          

LED 잔넬 글자 H 400 MG 문화센터 EA 6.00 200,000     1,200,000     -              -            200,000         1,200,000        

SMPS 300W EA 1.00 144,000     144,000       -              -            144,000         144,000          

건물위 좌측,우측,뒤 비조명

LED 잔넬 마크 H 1200 마크 EA 3.00 190,000     570,000       -              -            190,000         570,000          

LED 잔넬 글자 H 800 MG 새마을금고 EA 21.00 170,000     3,570,000     -              -            170,000         3,570,000        

건물 안내판 등 EA 4.00 170,000     680,000       -              -            170,000         680,000          

합    계 13,332,000    -              -            13,332,000       

노무비 경  비 계

비고명    칭 규    격 단위 수량


